

澳門特區優質土木工程與結構獎
(澳優工程獎)

申報工程現場評審表

澳門建築業協會

2020年4月

項目概況

項目名稱:
項目地址:
項目負責人:
項目時間:
項目介紹:

申請單位聲明書

我單位自願申報澳優工程獎獎項，並聲明如下：

本工程嚴格遵守澳門有關工程建設質量管理的法律、法規以及有關標準、規範、規程。

本工程在建設過程中，未發生過較大以上質量、生產安全事故，從未出現非法使用黑工、拖欠工資及工程款、引起社會惡劣影響事件，以及冒用商業品牌、侵犯他人知識產權等不誠信行為。

在評審過程中，本單位如實提供工程相關資料，不向評審專家行賄。

若本工程是兩家以上建築企業聯合申報或共同申報的，我單位作為代表企業進行申報必須經過其他企業的同意及授權。

以上聲明皆屬真實，若出現與聲明不符或不實的情況，本單位自動放棄申請澳優工程獎之資格。若已獲得澳優工程獎榮譽的，同意取消榮譽並向公眾公示。

聲明單位負責人簽字_____

（單位蓋章）

日 期 _____

評審專家聲明書

我自願擔任本屆澳優工程獎的評審專家，嚴格按照該獎項評審管理辦法進行評審工作，並聲明如下：

本人在評選過程中嚴格遵守評獎規章制度，秉公辦事、嚴守秘密、廉潔自律。

本人與本次澳優工程獎申報單位無任何利益或衝突關係。

以上聲明皆屬真實，若出現與聲明不符或不實的情況，本人自動放棄澳優工程獎評審資格，3年內不得再擔任該獎項評審專家。

評審專家 1 聲明簽字_____ 日期_____

評審專家 2 聲明簽字_____ 日期_____

評審專家 3 聲明簽字_____ 日期_____

評審專家 4 聲明簽字_____ 日期_____

評審專家 5 聲明簽字_____ 日期_____

評審組長聲明簽字 _____ 日期_____

澳優工程獎評審表

表 1-項目資料（滿分 100'）

序號	評審內容	評審結果	得分
1	項目介紹資料	<input type="checkbox"/> 完整、準確、有效度 90%以上 10' <input type="checkbox"/> 完整、準確、有效度 60%-90% 8' <input type="checkbox"/> 完整、準確、有效度 60%以下 5'	
2	BIM 建築信息模型	<input type="checkbox"/> 使用 BIM 模型，建築信息齊全準確 10' <input type="checkbox"/> 使用 BIM 模型，建築信息存在完善空間 8' <input type="checkbox"/> 未使用 BIM 模型 5'	
3	質量體系相關資料	<input type="checkbox"/> 質量體系完善，相關資料齊全 10' <input type="checkbox"/> 質量體系或相關資料系存在完善空間 8' <input type="checkbox"/> 質量體系或相關資料需要較大的改進 5'	
4	施工工藝與質量	<input type="checkbox"/> 施工工藝與質量體系完善，資料齊全 10' <input type="checkbox"/> 施工工藝與質量體系或資料仍可完善 8' <input type="checkbox"/> 施工工藝與質量體系或資料需較大改進 5'	
5	施工保障措施	<input type="checkbox"/> 有較完善的施工保障措施 10' <input type="checkbox"/> 有施工保障措施，但需進一步完善 8' <input type="checkbox"/> 缺乏施工保障措施 5'	
6	質量監測、檢測方案	<input type="checkbox"/> 有科學的質量監測、檢測方案 10' <input type="checkbox"/> 有質量監測、檢測方案，可進一步完善 8' <input type="checkbox"/> 質量監測、檢測方案缺乏或匹配度不高 5'	
7	產品質量實測實量操作措施	<input type="checkbox"/> 有科學的取樣規則與測量法則 10' <input type="checkbox"/> 取樣規則或測量法則需科學合理地調整 8' <input type="checkbox"/> 未設立取樣規則與測量法則 10'	
8	工程質量回訪與保修	<input type="checkbox"/> 有合理的回訪計畫與保修方案，記錄完整 10' <input type="checkbox"/> 回訪計畫與保修方案需進一步完善 8' <input type="checkbox"/> 回訪計畫與保修方案缺乏或不合理 5'	
9	工程影像資料的管理	<input type="checkbox"/> 對施工過程影像記錄完整並合理整理 10' <input type="checkbox"/> 對施工過程影像的記錄或整理需改善 5'	
10	工程資料管理	<input type="checkbox"/> 工程資料全面、準確、有效、可追溯 10' <input type="checkbox"/> 工程資料可進一步完善 8' <input type="checkbox"/> 工程資料存在一定的疏漏 5'	

澳優工程獎評審表

表 2-項目安全、環保、質量管理（滿分 100'）

序號	評審內容	評審結果	得分
1	工地環境具備職安健條件	<input type="checkbox"/> 工地環境具備良好的職安健條件 10' <input type="checkbox"/> 工地環境達到基本的職安健條件 8' <input type="checkbox"/> 工地環境未達到基本的職安健條件 5'	
2	工地施工安全制度與預防措施	<input type="checkbox"/> 有科學合理的安全制度與預防措施 10' <input type="checkbox"/> 安全制度或預防措施可進一步完善 8'	
3	安全施工程式	<input type="checkbox"/> 設立合理的每日、周、月安全施工程式 10' <input type="checkbox"/> 每日、周、月安全施工程式可完善 8' <input type="checkbox"/> 未按日、周、月設立安全施工程式 5'	
4	綠色施工	<input type="checkbox"/> 較好地採用綠色施工 10' <input type="checkbox"/> 有引用綠色施工，但有待完善空間 8' <input type="checkbox"/> 未見明顯的綠色施工元素 5'	
5	綠色施工管理亮點	<input type="checkbox"/> 有明顯且較多的綠色施工亮點 10' <input type="checkbox"/> 有為數不多的綠色施工亮點 8' <input type="checkbox"/> 未見明顯的綠色施工亮點 5'	
6	工程質量滿足規範要求	<input type="checkbox"/> 工程完全滿足相關規範要求 10' <input type="checkbox"/> 工程基本滿足相關規範要求 8' <input type="checkbox"/> 工程需完善以滿足相關規範要求 5'	
7	工程質量滿足設計圖紙要求	<input type="checkbox"/> 工程完全滿足設計圖紙要求 10' <input type="checkbox"/> 工程基本滿足設計圖紙要求 8' <input type="checkbox"/> 工程與設計圖紙要求稍有偏差 5'	
8	工程質量滿足用戶使用需求	<input type="checkbox"/> 工程完全滿足用戶使用需求 10' <input type="checkbox"/> 工程基本滿足用戶使用需求 8' <input type="checkbox"/> 工程需完善以滿足用戶使用需求 5'	
9	工程質量管理制度	<input type="checkbox"/> 有科學合理的工程質量管理制度 10' <input type="checkbox"/> 有較好的工程質量管理制度 8' <input type="checkbox"/> 工程質量管理制度可進一步完善 5'	
10	工程質量管理亮點	<input type="checkbox"/> 有明顯且較多的工程質量管理亮點 10' <input type="checkbox"/> 有為數不多的工程質量管理亮點 8' <input type="checkbox"/> 未見明顯的工程質量管理亮點 5'	

澳優工程獎評審表

表 3-項目生產管理（滿分 100'）

序號	評審內容	評審結果	得分
1	項目人員管理	<input type="checkbox"/> 有科學合理的項目人員管理制度或方法 15' <input type="checkbox"/> 有建立較好的項目人員管理制度或方法 12' <input type="checkbox"/> 可進一步完善項目人員管理制度或方法 8'	
2	材料管理	<input type="checkbox"/> 有規範合理的現場材料管理制度 10' <input type="checkbox"/> 有較好的現場材料管理制度 8' <input type="checkbox"/> 可進一步完善現場材料管理制度 5'	
3	機械設備管理	<input type="checkbox"/> 有科學規範的機械設備管理制度 10' <input type="checkbox"/> 有較好的機械設備管理制度 8' <input type="checkbox"/> 機械設備管理制度可進一步完善 5'	
4	技術管理	<input type="checkbox"/> 有先進合理的技術管理方法 10' <input type="checkbox"/> 有較好的技術管理方法 8' <input type="checkbox"/> 需進一步完善技術管理方法 5'	
5	資金管理	<input type="checkbox"/> 有合理並符合項目需求的資金管理制度 15' <input type="checkbox"/> 有基本符合項目需求的資金管理制度 12' <input type="checkbox"/> 資金管理制度存在較大的完善空間 8'	
6	施工現場管理	<input type="checkbox"/> 有合理且靈活的施工現場管理方法 10' <input type="checkbox"/> 有較為合理的施工現場管理方法 8' <input type="checkbox"/> 施工現場管理方法的合理性與靈活性需完善 5'	
7	生產計畫與控制	<input type="checkbox"/> 有科學嚴謹的項目生產計畫與控制手段 15' <input type="checkbox"/> 項目生產計畫與控制基本符合項目要求 12' <input type="checkbox"/> 需進一步完善項目生產計畫與控制手段 8'	
8	應急管理控制	<input type="checkbox"/> 有科學且操作性強的應急管理控制措施 15' <input type="checkbox"/> 有基本符合項目要求的應急管理控制措施 12' <input type="checkbox"/> 應急管理控制措施需進一步完善 8'	

澳優工程獎評審表

表 4-項目時間和成本計畫與控制（滿分 100'）

序號	評審內容	評審結果	得分
1	項目總體計畫	<input type="checkbox"/> 項目總體計畫科學嚴謹且操作性強 15' <input type="checkbox"/> 項目總體計畫較為合理，有較好的可操作性 12' <input type="checkbox"/> 項目總體計畫的合理性及操作性可再完善 8'	
2	項目階段計畫	<input type="checkbox"/> 項目階段計畫合理，銜接性強 15' <input type="checkbox"/> 項目階段計畫較為合理，銜接性較好 12' <input type="checkbox"/> 項目階段計畫的合理性與銜接性皆需再完善 8'	
3	項目時間控制情況	<input type="checkbox"/> 項目時間控制佳，與項目計畫相符度很高 20' <input type="checkbox"/> 項目時間控制較好，與項目計畫基本相符 16' <input type="checkbox"/> 項目時間控制一般，與項目計畫有偏差 10'	
4	項目預算計畫	<input type="checkbox"/> 有科學合理且符合實際情況的項目預算 15' <input type="checkbox"/> 項目預算計畫較為合理，基本符合項目需求 12' <input type="checkbox"/> 項目預算的合理性及實際可操作性需完善 8'	
5	項目成本控制情況	<input type="checkbox"/> 項目成本控制佳，完全符合項目成本預算 15' <input type="checkbox"/> 項目成本控制較好，基本符合項目成本預算 12' <input type="checkbox"/> 項目成本控制一般，與項目成本預算有偏差 8'	
6	項目預算控制情況	<input type="checkbox"/> 項目預算控制佳，完全符合項目計畫與預算 20' <input type="checkbox"/> 項目預算控制較好，基本符合項目計畫與預算 16' <input type="checkbox"/> 項目預算控制一般，與項目計畫與預算有偏差 10'	

澳優工程獎評審表

表 5-項目綜合評價（滿分 100'）

序號	評審內容	評審結果	得分
1	項目工程資料管理	<input type="checkbox"/> 項目工程資料管理佳 15' <input type="checkbox"/> 項目工程資料管理較好 12' <input type="checkbox"/> 項目工程資料管理一般 8'	
2	項目安全、環保、質量管理	<input type="checkbox"/> 項目安全、環保、質量管理佳 15' <input type="checkbox"/> 項目安全、環保、質量管理較好 12' <input type="checkbox"/> 項目安全、環保、質量管理一般 8'	
3	項目生產管理	<input type="checkbox"/> 項目生產管理佳 15' <input type="checkbox"/> 項目生產管理較好 12' <input type="checkbox"/> 項目生產管理一般 8'	
4	項目時間和成本計畫與控制	<input type="checkbox"/> 項目時間和成本計畫與控制管理佳 15' <input type="checkbox"/> 項目時間和成本計畫與控制較好 12' <input type="checkbox"/> 項目時間和成本計畫與控制管理一般 8'	
5	項目總體管理	<input type="checkbox"/> 項目總體管理佳 15' <input type="checkbox"/> 項目總體管理較好 12' <input type="checkbox"/> 項目總體管理一般 8'	
6	項目綜合評價	<input type="checkbox"/> 項目綜合評價佳 25' <input type="checkbox"/> 項目綜合評價較好 18' <input type="checkbox"/> 項目綜合評價一般 12'	

初審查方對審查工作的簽認與反饋

反饋意見：

簽字確認：

日 期：